
   

  

Condizioni generali di contratto (CGC) - Die Schreinerei Bever AG 

 

Basi, ambito di validità: 

In generale valgono per il contratto d’appalto il codice svizzero delle 

obbligazioni «contratto d’appalto» Inoltre sono convenuti (a dipendenza 

dei casi) la Norma SIA 118 Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori 

di costruzione  

Diritti d’autore 

Le offerte, i disegni e i campioni nonché le descrizioni d’offerta 

dell’offerta scritta dell’appaltatore restano di proprietà del medesimo e 

non possono essere ceduti a terzi. 

Pianificazione del Progetto 

Per i lavori di concezione e progettazione preliminare si applicano gli 

onorari in base alle prestazioni secondo gli accordi del contratto di 

pianificazione e progettazione. 

Le descrizioni delle prestazioni, risp. i testi del bando e i capitolati 

contengono l’intera e corretta progettazione specialistica d’uso. In essa 

sono considerati tutti i criteri rilevanti ai fini dell’ordinazione e definiti in 

modo conclusivo come caratteristiche del prodotto. Una verifica della 

progettazione specialistica da parte dell’offerente non è possibile e non 

ha luogo. L’offerente non assume alcuna responsabilità 

Prestazioni preliminari 

Il primo colloquio e la prima offerta del fornitore dei prodotti sono di 

norma gratuiti. Ulteriori proposte, consulenze, accertamenti e 

emendamenti sono a pagamento (contratto di pianificazione e 

progettazione) e sono da convenire reciprocamente. 

Modifica dell'ordine 

Se una modifica dell’ordine richiede un adattamento del termine 

contrattuale, l’appaltatore ha diritto a un’adeguata proroga del termine. 

Regia  

Lavori a regia e lavori supplementari a dipendenza dell’onere. Le spese 

da ciò cagionate, i costi di interruzione e le spese dell’esecuzione a 

tappe nonché le maggiori prestazioni sono fatturati in base ai rapporti 

redatti. 

Prestazioni  

Le maggiori e minori prestazioni sono specificate rispetto alla 

prestazione di base ed esposte separatamente. 

Luogo di giurisdizione 

A foro giudiziario è eletta la sede aziendale dell’impresa di fornitura. 

Limite di spesa 

I costi devono essere periodicamente notificati al cliente. Il limite di 

spesa costituisce un’informazione e non un prezzo unitario vincolante. 

Pagamenti parziali 

In linea di principio sono dovuti pagamenti parziali in acconto in per 

cento della somma contrattuale:  

30% alla stipula del contratto / 30% alla disponibilità per il montaggio / 

30% al completamento dei lavori/montaggio /10% 10% a saldo entro 30 

giorni dalla fatturazione. Oppure pagamento rateale, pagamenti in 

acconto (norma SIA 118) 90% dell’avanzamento dell’ordine. 

 

 

Pianificazione dei termini  

La pianificazione dei termini compete alla committenza. 

Il dovere dell’appaltatore di rispettare i termini di esecuzione pattuiti 

presuppone una puntuale consegna dei dettagli tecnici allo stesso. Tale 

termine va stabilito esattamente nel contratto d’appalto. Se il 

committente è in ritardo, l’appaltatore può esigere una dilazione 

adeguata del relativo termine. 

Ritardi dovuti al committente 

Le conseguenze di ritardi del committente per ritardi di ultimazione dei 

lavori preparatori ed accessori (del committente) sono a carico del 

committente. Deve essere concordato con l’appaltatore un nuovo 

termine di consegna. 

Direzione lavori, coordinamento lavori 

Il cliente è responsabile della gestione e del coordinamento della 

costruzione. I servizi di gestione della costruzione devono essere 

compensati con onorari. 

Umidità del legno alla posa 

il valore medio è del 9% di umidità del legno, l’intervallo di variazione 

dovuto al clima del 6 – 12%. Un tenore di umidità dell’aria 

durevolmente inferiore al 30% o superiore all’80% può comportare 

difetti o danni agli elementi della costruzione. 

Prodotti naturali  

I prodotti naturali presentano essenzialmente caratteristiche e qualità 

molto diverse. Queste differenze naturali devono essere prese in 

considerazione e non possono essere né escluse né considerate come 

difetti. Si tratta in particolare di: legno massiccio, impiallacciature, pietra 

naturale, derivati del legno e altri 

Obbligo di controllo 

Collaudo Tutte le opere eseguite dall’appaltatore devono essere 

controllate appena terminate e dopo avviso di compimento dal 

committente o dalla direzione lavori in presenza dell’appaltatore. I 

difetti vanno notificati per iscritto entro 5 giorni all’appaltatore come 

rapporto di collaudo (reclamo per difetto). In caso contrario l’opera è 

considerata accettata senza difetti. È fatta riserva per difetti occulti. 

Responsabilità 

Garanzia 

La garanzia si estende a difetti da ricondurre al materiale o a 

un’esecuzione non avvenuta a regola d’arte. 

Durata della garanzia a partire dall’ispezione finale: 2 anni.  

Uso e manutenzione 

I piani di revisione, le prescrizioni di pulizia, le istruzioni per l’uso del 

prodotto vengono consegnati alla committenza dopo il collaudo. Il 

proprietario dell'edificio è responsabile del corretto utilizzo, in 

particolare delle funzioni di ventilazione e umidificazione, nonché della 

corretta manutenzione e assistenza. 


